PODPIS ZAUFANY

MIROStAW ANDRZE)J
JONAKOWSKI

21.09.2023 12:26:10 [GMT+2]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ)

l.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA. POSTANOWIENIA OGOLNE:

1. Przedmiotem zamdwienia jest kompleksowe opracowanie Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego dla obiektu Europejskiego Centrum Copernicus we Fromborku (ECC).
Opracowana dokumentacja bedzie stanowi¢ podstawe do przygotowania specyfikacji
warunkéw zamodwienia przez Zamawiajacego — Muzeum Mikotaja Kopernika we
Fromborku, ul. Katedralna 8, 14-530 Frombork oraz wyboru wykonawcy prac
projektowych dla zadania pn. ,Utworzenie Europejskiego Centrum Copernicus we
Fromborku” na dziatce nr 148/22 obreb Krzyzewo.

2. Wykonawca wskaze w opracowanym PFU szczegdtowy zakres prac zwigzanych z realizacjg
ECC, majagc na uwadze oczekiwania Zamawiajgcego, charakter inwestycji, specyfike
otaczajgcej zabudowy oraz analize kosztowag przedsiewziecia. W zwigzku z tym
dokumentacja, stanowigca przedmiot zamdwienia, winna zosta¢ opracowana zgodnie z
obowigzujgcymi normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
prawa, w tym ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych
(Dz.U.2023.1605).

3. Program Funkcjonalno-Uzytkowy musi by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454), poszerzony o
wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej budynku oraz zagospodarowania
dziatki, z wykorzystaniem posiadanego przez Zamawiajgcego Studium Programowo-
Przestrzennego ECC.

4. Uchwatg Nr 14/193/23/VI z dnia 27 marca 2023 r. Zarzad Wojewddztwa Warmirsko-
Mazurskiego przystgpit do realizacji projektu pn. ,Utworzenie Europejskiego Centrum
Copernicus we Fromborku”, ktéry bedzie dofinansowany w ramach programu
regionalnego na lata 2021-2027 , Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur”. Projekt
realizowany bedzie jako wtasny samorzadu wojewddztwa warminsko-mazurskiego, a jego
realizatorem bedzie Muzeum Mikotaja Kopernika we Fromborku.

5. Zgodnie z przyjetym zakresem projektu strategicznego, okreslonym w fiszce projektowej,
celem gtéwnym jest rozwdj kompetencji przysztosci poprzez udostepnienie
nowoczesnych ustug muzealnych oraz profesjonalizacji organizacji poprzez budowe
nowoczesnej infrastruktury badawczo-naukowej oraz wystawienniczo-edukacyjnej. Cele
posrednie to wzrost kreatywnej aktywnosci poprzez ksztattowanie tozsamosci
mieszkancow, przekaz tresci edukacyjnych przy wykorzystaniu najnowoczesniejszych
technik, promocja regionu w kraju i za granicg, wspodtpraca naukowo-badawcza oraz
tworzenie sieci wspotpracy.

6. Efektem zrealizowanego projektu strategicznego bedzie wzrost potencjatu badawczo-
naukowego oraz edukacyjno-wystawienniczego Muzeum, wzrost potencjatu
turystycznego i sieciowego regionu w zwigzku z powstaniem nowoczesnej infrastruktury
badawczo-naukowej oraz wystawienniczo-edukacyjnej wykorzystujgcej najnowsze
osiggniecia techniki przekazu tresci oraz digitalizacji i udostepnienia zbioréw i prac
naukowych.

7. W zamierzeniu koncepcyjnym Europejskie Centrum Copernicus we Fromborku ma
zdefiniowac nowa kategorie instytucji muzealnej — zaréwno opowiadajacej historie jak i
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w historie aktywnie sie angazujgcej - edukujacej poprzez kulture i rozrywke. W procesie
tworzenia kompleksowego projektu dla Centrum nalezy zatem t3czy¢ walory
réoznorodnych miejsc - muzedw narracyjnych, centrow nauki, parkéw tematycznych oraz
rodzinnych centréw rozrywki - i powigza¢ je w jednorodng, spdjng koncepcje
merytoryczng. W ten sposéb nalezy stworzyé oferte dla szerokiego grona odbiorcow —
zaréwno indywidulanych odwiedzajacych, jak i rodziny z dzie¢mi czy tez grupy szkolne i
wycieczkowe.

8. Europejskie Centrum Copernicus we Fromborku powinno by¢ obiektem nowoczesnym,
wpisujgcym sie w istniejgce otoczenie i nawigzujgcym do swojej funkcji jakg jest
popularyzacja wiedzy i spuscizny naukowej Mikotaja Kopernika i jego nastepcow. Jego
funkcjonowanie i utrzymanie powinno by¢ w mozliwie najwiekszym stopniu oparte na
energooszczednych rozwigzaniach technicznych bazujacych na odnawialnych Zrédtach
energii.

Il. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca powinien wykona¢ nastepujgce ustugi,
podzielone na etapy, ktére zakoriczone zostang przyjeciem danego zakresu prac protokotem zdawczo-
odbiorczym:

ETAP 1 - Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej (w formie graficznej) z uwzglednieniem
ponizszych zatozen technicznych i funkcjonalnych dla zadania pn. ,Utworzenie Europejskiego Centrum
Copernicus we Fromborku” z wykorzystaniem posiadanego przez Zamawiajgcego Studium
Programowo-Przestrzennego, tj. Kompleks Europejskiego Centrum Copernicus powinien przewidywadé
powierzchnie dla:

1. Eksperymentarium, w sktad ktorego wejdzie:

1a. Centrum edukacyjne nastawione miedzy innymi na praktyczne pokazy zjawisk z dziedziny

nauk przyrodniczych (szczegdlnie astronomii, matematyki, fizyki).

1b. Eksperymentarium. W ramach Eksperymentarium planowane jest uruchomienie dziatéw
tematycznych:
a) rozwdj astronomii ze szczegdlnym uwzglednieniem praktycznej prezentacji badan
prowadzonych gtéwnie przez:
- Mikotaja Kopernika,
- Tycho Brache, w tym jego obserwatorium i instrumentarium,
- Galileusza, w tym pierwsze obserwacje teleskopowe,
- Jana Keplera, w tym prawa ruchu planet,
- lzaaka Newtona, w tym pierwszy teleskop zwierciadlany;
b) astronomia praktyczna:
- praktyczne uprawianie astronomii w oparciu o posiadang baze (Park Astronomiczny),
z wykorzystaniem prezentowanych w Parku historycznych i wspdtczesnych
teleskopow,
- stworzenie ,Mobilnego Planetarium” z mozliwoscig dotarcia z ofertg edukacyjng
zwigzang z astronomig do szkdt w regionie;
c) zjawiska fizyczne - organizacja i udostepnienie:
- interaktywnych wystaw, takze plenerowych pokazujgcych zjawiska, zmiany i procesy
zachodzace w przyrodzie,



a)

b)

- interaktywnych instalacji ustawionych w obiektach Muzeum oraz na
zagospodarowanych dziatkach gruntu, ze szczegdlnym uwzglednieniem edukacji z
zakresu optyki.

1c. Centrum Badan Mikotaja Kopernika i jego spuscizny naukowej, ze szczegdlnym
uwzglednieniem:

a) gromadzenia catej dostepnej wiedzy (znajdujgcej sie w polskich i zagranicznych
placowkach muzealnych, naukowo — badawczych i bibliotecznych) zwigzanej z osobg
astronoma oraz historig astronomii, w szczegdlnosci zwigzanych z historig recepcji
teorii heliocentrycznej;

b) udostepnienia zgromadzonych zasobdw w formie cyfrowej na stronie internetowej
Centrum jak i w bibliotece;

c) digitalizacja kopernikanow i fromborskich zbioréw muzealnych w oparciu o utworzong
Pracownie digitalizacji oraz o wspétprace z innymi instytucjami.

2. Obiekt muzealny z nowoczesng przestrzeniag wystawienniczg wraz z zapleczem Muzeum
Mikotaja Kopernika, w skiad ktorego wejdzie:

2a. Muzeum - pomieszczenia na potrzeby wystawiennicze, na potrzeby nowoutworzonego
wirtualnego muzeum w formule rozszerzonej rzeczywistosci VR, na potrzeby magazynowania i
opracowywania zbiorow.

2b. Regionalna sktadnica zabytkéw archeologicznych:

Nowe zaplecze magazynowe i ekspozycyjne przeznaczone na gromadzenie, opracowywanie i
eksponowanie pozyskiwanych w trakcie badaid archeologicznych prowadzonych w
wojewoddztwie warminsko-mazurskim materiatéw archeologicznych, ich konserwacje,
digitalizacje i udostepnianie dla potrzeb badawczych.

3. Cze$¢ administracyjno-ustugowa obiektu, w sktad ktérej wejdg: pomieszczenia recepcyjno-
informacyjno-kasowe, pomieszczenia administracyjne dyrekcji i ksiegowosci, gastronomia,
sanitariaty, szatnie, pomieszczenia obstugi i dozoru, sala konferencyjna oraz pokoje goscinne.

4. Powierzchnia rezerwowa dla budowy nowoczesnego Planetarium do prezentacji
astronomii historycznej i wspétczesnej urzadzonej w drugim etapie budowy.

5. W sktad pkt. 2 powinny wejs¢ nastepujace pomieszczenia

Sale wystaw statych i czasowych —minimum 5 sal wystawienniczych, w tym dwie o powierzchni
300-400 m?, sala edukacyjna,
centrum badawcze — sala ze stanowiskami, biblioteka i starodruki (z dwiema czytelniami),
pracownia digitalizacji.
a. Uwagal Zamawiajgcy dopuszcza umieszczenie tej czesci w pkt. 1c

Czes$c¢ administracyjno-magazynowa uwzgledniajgca powierzchnie niezbedne dla elementéw
sktadowych:
- gabinety i pracownie:

a. numizmatyczny wraz z magazynem,

b. pracownia historii sztuki,



C. pracownia rzemiosta,

d. pracownia historyczna,

e. pracownia historii medycyny,

f. pracownia historii astronomii,

g. pracownia dz. promogji,

h. dwie salki spotkan pracowniczych,

i. pracownia konserwatorska,

j. dwie pracownie dla edukatorow,

k. pomieszczenie socjalne dla pracownikéw
- magazyny zbioréw:

a. malarstwo

b. rzezba

c. rzemiosto artystyczne

d. meble

e. kafle i piece kaflowe

f. witraze

g. numizmaty, medale

h. grafika dawna, wspédtczesna, rysunek, tkanina

i. archeologia

k. magazyn organizacji wystaw

I. historia astronomii
Uwaga! Zamawiajgcy dopuszcza faczenie magazyndw przy zachowaniu odpowiednich
warunkéw przechowywania

A. Czesc przeznaczona na skfadnice archeologiczng obejmujaca czesci sktadowe:
- magazyny o pow. min. 400 m?
- dwie pracownie.

B. Czes$¢ obstugi technicznej obejmujacy czesci sktadowe:
- warsztat techniczny,
- garaz na samochdd i sprzet (kosiarki, wozki itp.)
- magazyn sprzetu wystawienniczego

Poza obiektem nalezy przewidzie¢ parking:

Szacunkowa ilo$¢ miejsc postojowych:

a) Miejsca postojowe dla autobuséw (49000 - 63000 oséb/rok) 8 -10 miejsc postojowych (od 60 -
70% wycieczki zorganizowane).

b) Miejsca postojowe dla zwiedzajgcych (25000-30000 osdb/rok) 70 - 100 miejsc postojowych (30
- 40% zwiedzanie indywidualne).

c) Miejsca postojowe dla obstugi (50 — 60 etatéw) 30 — 50 miejsc postojowych.

tacznie miejsca postojowe: autokary 8 — 10 miejsc.

samochody osobowe 100 — 190 miejsc.

Uwaga! Czesci sktadowe pozostatych punktow powinny mie¢ wielkosci zblizone do przewidzianych w
zatgczonym Studium Programowo-Przestrzennym. Zamawiajgcy oczekuje przedstawienia podziatu
tych powierzchni w przedmiotowe] koncepcji funkcjonalno-przestrzennej.



Uwaga: Zaktada sie budynek parterowy, czesciowo podpiwniczony, przykryty koputg. Czes¢ funkcji
mozna zlokalizowaé w pomieszczeniach piwnicznych. Catkowita powierzchnia obiektu powinna
wynosi¢ ok. 7000 — 10000 m?.

Obiekt powinien tez posiada¢ miejsca dla postoju rowerédw 30-40 szt.

Planowana lokalizacja: dziatka nr 148/22, obreb Krzyzewo o pow. 11,9663 ha.

Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna powinna by¢ przedstawiona Zamawiajgcemu do akceptacji/
konsultacji. Po zatwierdzeniu jej przez Zamawiajgcego Wykonawca przystgpi do sporzadzenia
szczegdtowego opisu przedmiotu Zamowienia.

Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna powinna zawiera¢ nastepujgce elementy:
1. Schemat funkcjonalny obiektu,
2. Gtéwne parametry techniczne koncepcji architektonicznej (bazujgce na w/w zatozeniach),
3. Zestawienie powierzchni obiektéw kubaturowych i powierzchni dziatki
4. Wstepna wariantowa koncepcja architektoniczna zawierajaca:
4.1 PZT
4.2 rzuty
4.3 przekroje
4.4 elewacje
4.5 dach
4.6 Wizualizacje (rendery)
5. Opis wariantéw zastosowania OZE
6. Podanie sposobdw dostarczenia medidw do obiektu

ETAP 2 Na etap Il sktadajq sie nastepujace ustugi:

1. Opracowanie Szczegétowego Opisu Przedmiotu Zamodwienia dla potrzeb ogtoszenia
zamodwienia publicznego na wykonanie prac projektowych dla zadania pn. ,Utworzenie
Europejskiego Centrum Copernicus we Fromborku” w oparciu o zatwierdzong koncepcje
funkcjonalno-przestrzenng, zgodnie z obowigzujgcymi normami technicznymi, zasadami
wiedzy technicznej oraz przepisami prawa.

2. Okreslenie szczegétowych wymagan dla wykonawcéw w zakresie prac projektowych
niezbednych do wykonania zadania (tj. sporzadzenie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej,
projektu budowlanego, dokumentacji projektowej wykonawczej branzowej w wymaganym
zakresie, projektu sieci i uzbrojenia terenu, aktualizacji projektu budowlanego - w razie
potrzeby, sporzadzenie dokumentacji powykonawczej).

3. Sporzadzenie opracowania w zakresie mozliwosci ograniczenia kosztéw eksploatacji budynku,
tj:

1) mozliwos¢ zastosowania odnawialnych zrédet energii w budynku,

2) analiza dostepnych  rozwigzan technicznych  zmierzajgcych  zwiekszenia
energooszczednosci budynku,

3) przeglad ogdlnodostepnych rozwigzann architektonicznych i konstrukcyjnych
wptywajgcych na redukcje zuzycia energii,

4) analiza geometrii, usytuowania budynku na dziatce oraz rozktadu pomieszczen oraz ich
wptyw na zuzycie energii,



5) analiza dostepnych rozwigzann w zakresie instalacji wewnetrznych, materiatow i
urzadzen pod katem obnizenia kosztow eksploatacji budynku,

6) przeglad innych innowacyjnych rozwigzan technicznych zmierzajgcych do zwiekszenia
energooszczednosci,

7) przedstawienie wynikdbw w/w analiz Zamawiajgcemu w formie symulacji
przedstawiajgcej realne oszczednosci przy uwzglednieniu konkretnych rozwigzan
technicznych.

ETAP 3 Na etap lll sktadaja sie nastepujace ustugi:

1. Okreslenie wszelkich innych dokumentdéw, jakie bedzie musiat przygotowa¢ Wykonawca
(projekt organizacji i technologii robdt, harmonogramy, plan bioz, program zapewnienia
jakosci, instrukcje eksploatacji, dokumenty do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz
pozostate dokumenty zwigzane z realizacjg robdt.

2. Okreslenie wymagan dotyczacych nadzoru nad realizacjg inwestycji.

3. Okreslenie wymagan stawianych wykonawcom w zwigzku z przygotowaniem terenu budowy,
wykonaniem robdt budowlanych i konstrukcyjnych, wykonaniem robdét branzowych
sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych i drogowych.

4. Okreslenie wymagan w zakresie zarzgdzania dokumentacjg sporzadzong przez Wykonawce tj.
porzadzenie wytycznych w zakresie oznakowania dokumentacji, sporzadzenie wytycznych w
zakresie okreslenia szczegétowego harmonogramu prac projektowych, okreslenie wymagan
Zamawiajgcego w zakresie sposobu opiniowania i akceptacji dokumentacji projektowej przez
Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego, okreslenie procedury w zakresie wprowadzania zmian w
dokumentacji projektowe;j.

5. Okreslenie podziatu obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy na poszczegdlnych etapach
przygotowania inwestycji do realizacji oraz w trakcie prac budowlanych.

6. Okreslenie wymagan Zamawiajgcego w zwigzku z dostawg wyposazenia obiektu, funkcji
poszczegdlnych pomieszczern obiektu (ze szczegélnym uwzglednieniem pomieszczen
specjalistycznych, takich jak laboratoria), szkoleniem zatogi Zamawiajgcego, probami instalacji,
procedur odbiorowych oraz obstugi okresu gwarancyjnego obiektu.

ETAP 4 Na etap IV sktadaja sie nastepujace ustugi:

Zestawienie planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robodt

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym bedzie zawiera¢ okreslenie:

1) kosztéw dokumentacji projektowej (projekt budowlano-wykonawczy i dokumentacja
kosztorysowa) oraz nadzoru autorskiego,

2) kosztéw wykonania prac budowlano-instalacyjnych, w tym prac wykonczeniowych,

3) kosztow urzadzen i wyposazenia,

4) rezerwy inwestycyjnej na roboty budowlane i wydatki nieprzewidziane.

ETAP V Dodatkowo Wykonawca bedzie zobowigzany do:
1. wprowadzenia do PFU uwag zaakceptowanych przez Zamawiajgcego pojawiajgcych sie w

trakcie konsultacji spotecznych projektu opublikowanych na stronie Zamawiajgcego i w
mediach spotecznosciowych,



uzyskania niezbednych uzgodnien, opinii, ekspertyz w zakresie koniecznym do
opracowania zatozen technicznych i funkcjonalnych,

wsparcia Zamawiajgcego w zakresie ustug doradczych w trakcie realizacji zadania,
wsparcia Zamawiajacego w zakresie udzielania odpowiedzi na pytania pojawiajace sie w
trakcie postepowania przetargowego na realizacje zadania (odpowiedzi na zapytania
ofertowe, konsultacje, porady, pomoc dla Zamawiajgcego w sytuacjach problemowych),
uzgadniania z Zamawiajagcym rozwigzan dotyczacych zakresu zamdwienia na
organizowanych spotkaniach roboczych w siedzibie Zamawiajgcego realizowanych w
formie telekonferencji nie rzadziej niz w odstepach dziesieciodniowych. Zaleca sie
dokonanie wizji lokalnej w terenie celem pozyskania informacji, ktére mogg by¢ konieczne
do przygotowania oferty oraz do zawarcia umowy i wykonania zamdwienia.

WYMOGI TECHNICZNE DOKUMENTACII

Opracowang dokumentacje nalezy wykonac w wersji papierowej w 3 egzemplarzach oraz w wersji
elektronicznej. W wers;ji elektronicznej pliki powinny posiadaé nastepujgce formaty:

rysunki wektorowe w formacie .dwg, .dxf, oraz dodatkowo wyeksportowane do formatu
.pdf;

rysunki i kopie pism skanowane w formacie .jpg oraz .pdf;

tabele w formatach .xls;

opisy techniczne w formacie .doc oraz .pdf

ZAtACZNIKI:

- Studium Programowo-Przestrzenne

- Karta Informacyjna Przedsiewziecia

- decyzja o uwarunkowaniach srodowiskowych z 20.04.2023 r.

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z 28.06.2023 r.
- badania geologiczne

- mapa do celéw planistycznych
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